



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL  
AUTORIDADE MUNISIPIU DE BAUCAU**

**REJIME APROVIZIONAMENTU PDIM**

**AÑUNSIU KANDIDATURA EMPREZA BA PRÉ KUALIFIKASAUN MUNISIPÁL**

|                     |                            |              |                  |
|---------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| <b>AÑUNSIU N.º.</b> | <u>11</u> /PAM-BCU/IX/2026 | <b>Data:</b> | 30 Setembru 2026 |
|---------------------|----------------------------|--------------|------------------|

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoridade Munisipiu NIA NARAN:<br/>BAUCAU</b> | <b>ENDERESU: Avenida Jeneral Taur Matan<br/>Ruak, Tirilolo-Baucau, Timor Leste</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Senhores:

1. Ho añunsiu ida ne'e Autoridade Munisipiu Baucau, bazeia ba DL. N.º 15/2016 de 8 de Junho, 1.ª Alterasaun DL N.º 11/2013 de 7 de Agostu Konaba Regime Juridiku Aprovizionamentu PDID, konvida empreza lokal sira nebe sede estabelese iha Munisipiu atu hatama ita bot sira nia dokumentu ba prosesu pré-kualifikasaun munisipál hodi bele partisipa iha konkursu públiku munisipál no submete proposta atu halo konstrusaun obra públika PDIM.
2. **Objectivu Prosesu pre-qualifikasaun;**
  - a) Avalia no qualifika emprezas konkorentes para bele partisipa iha konkursu públiku munisipal hodi adjudika obras publikas iha munisipiu ne'ebé empreza nia sede estabelese ba.
  - b) Categoria empreza sei realiza tuir termu sira tuir mai ne'e:
    - Empreza pré-kualifikada iha **kategoria A** bele konkorre ba projetu ho valor to'o **150,000,00** dolar amerikanu.

- Empresa pré-kualifikada iha **kategoria B** bele konkorre ba projetu ho valor husi **150,001,00** dolar amerikanu to'o **500,000,00** dolar amerikanu.
- c) Empresa tenki mantein kondisaun pré-kualifikasaun tuir sira nia kategoria no apresenta disponibiliza dokumentu komprovativu pré-kualifikasaun wainhira iha pedidu husi SMA.

**3. Identifikasaun geral tipu konstrusaun sivil ne'ebé sei implementa;**

- a. *Konstrusaun Mini Irigasaun Aldeia 4 Luheni, Makadai de Baixo, Lequiloj – Uato, Uaisemu Suku Bucoli*
- b. *Rehabilitasaun Centru Convensaun Baucau*
- c. *Konstrusaun Edifisiu ba Laboratoriu Teste Koalidade Bee Mos, Bee Hemu no Aihan (Multiuzus)*
- d. *Konstrusaun Armazen Stae no Salaun Enkontru*
- e. *Konstrusaun Merkadu Foun iha Suku Alawa Kraik*
- f. *Konstrusaun Barazen ba Natar Larisula Alalobu*
- g. *Rehabilitasaun Irigasaun ba Natar Suba Nisi ho 120 Hetares Suku Saelari*
- h. *Konstrusaun Kanalizasaun Bee mos Sistema Bee Mos iha Aladeia Ague no Loiborouai Suku Seical*
- i. *Konstrusaun Merkadu Foun iha Suku Tequinomata*
- j. *Rehabilitasaun Bee Mos Darakai – Ira ho Sistema Grafitasaun Inklui Merkanu Minicipal Laga, Komunidade Aldeia Butufalo, Hei-Uai, no Aldeia Sai-Uata-Isi Suku Samalari*
- k. *Konstrusaun Irigasaun husi Borokeli Galaresi too Aduquele(Benefisiariu ba Suku Baguia, Letemumu, Bualale no Lacoliu 6 Km Suku Baguia*
- l. *Konstrusaun Irigasaun Maluro*
- m. *Konstrusaun Bee Mos ho Sistema Boba Iha Aldeia Uaibobo*
- n. *Rehabilitasaun Estrada Husi Namanei mai too Iha Postu Administrativu*
- o. *Rehabilitasaun Estrada husi Irabui Ukamuni mai too iha Aldeia Eu-Afa Postu Administrativu Quelicai Antigo*
- p. *Konstrusaun Irigasaun Uai Laku Bado 64 Hektar*
- q. *Rehabilitasaun Edifisiu Postu Administrativu Venilale Stensaun Sala de Servisu*
- r. *Konstrusaun Ponte Tabele Kulunau Uia-Oli(Gantung)*
- s. *Konstrusaun Irigasaun Uaibobo Aldeia Uaibobo Fornese ba Natar Ha 50*
- t. *Konstrusaun Foun Armazen, Arquivu iha Autoridade Mnisipal Baucau*
- u. *Rehabilitasaun Residencia APA Inklui Moru haleu*
- v. *Konstrusaun Armazen Agrikultura*

**4. Ita-bot nia kandidatura tenki dirije ba Sr/Sra Veneranda E.M. Lemos Martins no submete ba Servisu Munisipál Aprovizionamentu.**

5. Dokumentus pré-kualifikasaun ho instrusaun hodi prepara ita-bot sira nia dokumentu bele foti ho osan **US\$ 10 (dolar Amerikanu Sanulu)** husi Administrasaun Autoridade Munisipiu, tuir enderesu nebe identifika iha leten.
6. **Atu facilita informasaun ba empreza konaba pré-kualifikasaun munisipal, SMA sei halo enkontru pre-qualifikasaun iha sede Administrasaun Munisipiu, iha loron 12 Fulan Outubru 2026 no oras 9:30 OTL.**
7. **Molok prepara ita-bot sira nia kandidatura, favor lee no examina didiak instrusaun pré-kualifikasaun hotu-hotu no asegura katak aspetu hotu-hotu komprenhe ona ho diak.**
8. Ita-bot nia kandidatura tenki apresenta ho nia dokumentu pré-kualifikasaun, ho envelope ida ba inderesu leten molok

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>DATA : 19 Outubru 2026</b> | <b>ORAS : 12;00</b> |
|-------------------------------|---------------------|

9. Dokumentu pré-kualifikasaun ne'e sei loke imediatamente depois de oras iha leten, iha sesaun pública ho prezensa empreza hirak nebé hakarak atende.

**Prezidente Autoridade Munisipiu Baucau Interinu**

**Juvenal Daniel Filipe Belo**



Tabela 3 – Atividade prosesu pré-kualifikasaun empreza


| No | ATIVIDADE<br>PRÉ-KUALIFIKASAUN           | EMA NEBÉ<br>RESPONSABILIZA | FULAN/SEMANA     |          |             |                 |                |   |          |             |                |   |   |   |
|----|------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|-------------|-----------------|----------------|---|----------|-------------|----------------|---|---|---|
|    |                                          |                            | Fulan Outubru    |          |             |                 | Fulan Novembru |   |          |             | Fulan Dezembru |   |   |   |
|    |                                          |                            | 1                | 2        | 3           | 4               | 1              | 2 | 3        | 4           | 1              | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Preparaasaun dokumentu pre-kualifikasaun | SMA                        | 24-9 too 1-10-26 |          |             |                 |                |   |          |             |                |   |   |   |
| 2  | Konvite ba kandidatura                   | SMA                        | 1-9/10/26        |          |             |                 |                |   |          |             |                |   |   |   |
| 3  | Enkontru pré-kualifikasaun               | SMA+UTE                    |                  | 12/10/26 |             |                 |                |   |          |             |                |   |   |   |
| 4  | Submisaun ba proposta                    | KONKORENTE                 |                  |          | 19/10/26    |                 |                |   |          |             |                |   |   |   |
| 5  | Aktu abertura ba proposta                | SMA, UTE, + EKIPIA JURI    |                  |          | 19/10/26    |                 |                |   |          |             |                |   |   |   |
| 6  | Avaliasaun administrativa                | EKIPIA JURI                |                  |          | 19-23/10/26 |                 |                |   |          |             |                |   |   |   |
| 7  | Vistoria                                 | SMA, UTE                   |                  |          |             | 26 too 30/10/26 |                |   |          |             |                |   |   |   |
| 8  | Desizaun empreza pré-kualifikada         | PAM                        |                  |          |             |                 |                |   | 04/11/26 |             |                |   |   |   |
| 9  | Prazu ba reklamasaun                     | KONKORENTE                 |                  |          |             |                 |                |   |          | 16-20/11/26 |                |   |   |   |

Prepara Husi : SM-Aprov. 

Data: 28 Setembru 2026

Konfirmasaun husi Tékniku DGDR : \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Aprovasaun PAM Munisipiu Interinu 

Data: \_\_\_\_\_