



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
ADMINISTRASAUN/AUTORIDADE MUNISÍPIU BAUCAU**

ANUNSIU KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPÁL

SUBMETE PROPOSTA BA KONSTRUSAUN OBRAS PÚBLIKAS PDIM

ANUNSIU Nº.	02../PAM-BCU/PDIM/IV/2026	Data:	13 Abril 2026
-------------	---------------------------	-------	---------------

ADMINISTRASAUN/AUTORIDADE MUNISÍPIU NIA NARAN: <u>BAUCAU</u>	DIRESAUN: Avenida Major Jeneral Taur Matan Ruak, Tirilolo, Vila Nova-Baucau - Timor Leste
---	---

Senhores:

- Ho anunsiu ida ne'e Administrasaun ka Autoridades Munisipiu **Baucau** bazeia ba artigo 28 husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru konvida empreza lokal pre-kulifikadu sira nebe sede iha Munisipiu atu hatama ita nia proposta hodi halo konstrusaun Obras pública konaba:

Númeru	Naran Obras	Fatin	Obs
1	Konstrusaun Merkadu Multi Suku Oosso-Huna, Aldeia Uai-cadae.	Baguia – Oosso-Huna	
2	Konstrusaun be'e-mo'os husi be'e-matan Aba-Bere ba comunidade Suku Uero-Mata, distânsia 5 Km ho Sistema Gravitasaun.	Laga- Uerumata	
3	Konstrusaun Postu Saude iha suku Afaloicai.	Baguia-Afaloicai	
4	Konstrusaun Mini Irigasaun Uailewa (Buruma)	Baucau = Buruma	
5	Konstrusaun Mini Irigasaun Builai	Baucau-Builai	
6	Konstrusaun Mini Irigasaun Tiriloka	Baucau - Tiriloka	

7	Konstrusaun Postu Saúde iha Aldeia Sirebu'u no Abuti inklui suku viziñu Liarafa Luro no Aldeia Liarafa Atelari. (Aldeia Seribu'u Suku Sagadati)	Laga – Sagadate	
8	Ekstensaun sala de aula 3 ba Ezcola EBF 1,2 siklu Alin Laek Mumana Suku Abafala (Aldeia Mumana Suku Abafala)	Quelical –Abafala	
9	Ekstensaun sala de aula 3 ba Escola EBF 1,2 siklu Uaibisala Suku Lacoliu (Aldeia Lakudala Suku Lacoliu)	Quelical- Lacoliu	
10	Konstrusaun ponte liga ba Aldeia Defadae ba Postu Saude Macalaco, sede suku, Igreja no Eskola EBF Macalaco (benefisiu ba suku Letemumo no Macalaco)	Quelical –Macalaco	
11	Konstrusaun uma Pessoai Saude iha Postu Saude Ossoala (Aldeia Hoineuai Suku Ossoala)	Vemasse –Ossoala	
12	Konstrusaun Postu Saude Aldeia Osso-Uaque (Aldeia Osso Uaque Suku Fatulia)	Venilale-Fatulia	
13	Konstrusaun foun ba Sede Suku Caibada Makasae	Baucau Vila-Caibada Makasae	
14	Konstrusaun Postu Saude Gariuai	Baucau Vila – Gariuai	
15	Konstrusaun Bee moos ho sistema painel solar husi Uai-Kai to'o EBF Veni-Doco Aldeia Veni-Dodu (multi sucos)	Venilale –Uma Ana Ulu	
16	Konstrusaun Rezidencia Pessoai Saude (Aldeia Uai-Toqui Suku Baha-Mori)	Venilale - Bahamori	
17	Konstrusaun Irigasaun husi Uai-Tee Uaimata-Cairuilale Uai-Hawa (Aldeia Uai-Te'e no Betu-Nau, Suku Uma-Ana Ico	Venilale –Uma Ana Icu	
18	Konstrusaun Uma Foun ba Centru de Emprego e orientasaun Profisional (CEOP)	Baucau Vila-Tirilolo	
19	Konstrusaun Postu saude Ossoala		

		Vemasse- Ossoala	
20	Extensaun Sala de Aula 3, sala Profesor 1 no Refetoriu (Osso-Uaque) SM-Edukasaun	Venilale –Fatulia	
21	Kanalizasaun be'e mos iha Caisido.	Baucau-Tirilolo	
22	Rehabilitasaun Uma Pessoal Saúde. (Aldeia Loilaco Suku Nunira)	Laga - Nunira	
23	Konstrusaun Mini Irigasaun Ualabuti	Venilale-Wailaha	
24	Konstrusaun Moru Protesaun ba Postu Administrativu Matebian	Matebian-Laisorulai de Cima	
25	Konstrusaun Bee Moos Daua-Duka (Suku Lelalai)	Matebian – Multy Suku	
26	Rehabilitasaun Eskola Ensinu Báziku Bordua. (Aldeia Atelari Suku Atelari) Postu Administrativu LAGA	Laga-Atelari	
27	Konstrusaun Sistema Bee moos Suku Ossoala (*Aldeia Caidenulale, Uma-Ána-lku no Hoineuai Suku Ossoala)	Vemasse-Ossoala	
28	Konstrusaun Foun Edifisiu ba Seguransa Alimentar	Baucau - Tirilolo	

2. Ita-boot nia proposta tenki dirije ba Sra. **Veneranda Lemos Martins** (Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau) no submete ba **Diresaun Servisu Munisipál Aproxionamentu Autoridade Munisipál Baucau**.
3. Dokumentus konkursu ho instrusaun hodi prepara ita-boot sira nia proposta, defeñu, espezifikaun tekniku, fatura kuantidade, formatu proposta no dokumentus kontratu bele foti ho osan **US\$ 20.00**(Dolar Amerikanu Rua Nulu) husi Administrasaun Munisípiu, tuir diresaun nebe identifika ida leten.
4. Molok prepara ita-boot sira nia proposta, favor lee no examina didiak dokumentus konkursu hotu-hotu no asegura katak aspetu hotu-hotu **komprende ona ho diak**.

5. **Atu fasilita informasaun ba empreza konaba konkursu publiku munisipál, SMA sei halo konferênsia prévia iha sede Administrasaun Munisípiu, iha loron Tersa-Feira *loron 21 de Abril 2026* no oras 9.30 dader to'o remata.**
6. Ita-boot nia proposta tenki apresenta tuir instrusaun konkursu públiku munisipál no submete ho envelope ida ba diresaun iha leten molok

DATA : 27 de Abril 2026	ORAS : 14.30 Pm (OTL)
--------------------------------	------------------------------

7. Proposta ne'e sei loke imediatamente depois de oras iha leten, iha sesaun publika loke proposta ho prezensa empreza hirak nebé hakarak atende.
8. Ita-boot sira nia proposta tenki ser validu durante periodu loron 90 depois de data submisaun proposta. Husu ita-boot sira atu hatene katak Empreza ida nebé maka hasai fali ninia proposta durante periodu validu e/ou lakohi atu simu kontratu nebé fo wainhira sesionadu para fo kontratu, sei hasai hosi lista Empreza ninian ba obras **durante tinan rua.**
9. Konkursu Publiku Munisípal ne'e, tuir Planu Aprovizionamentu Munisípal, iha previzaun atu remata no publika rezultadu konaba empreza sesionadu iha loron 15 fulan Maiu 2026.
10. Sumariu hotu konaba rekerimentus importante hosi preparasaun proposta no ezekusaun kontratu, favor refere ba **Instrusaun no Dokumentus Konkursu Públiku Munisipál.**

Presidente Autoridade Munisípiu Baucau


Veneranda Lemos Martins
Koordenadora





IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
ADMINISTRASAUN/AUTORIDADE MUNISIPIU BAUCAU
PLANU APROVIZIONAMENTU MUNISIPIAL BA TINAN 2026

Tabela 1 – Atividade procesu Konkursu Públiku Munisipál

08 Abril 2026

No	ATIVIDADE KONKURSU PUBLIKU MUNISIPÁL	EMA NEBÉ RESPONSABILIZA	FULAN/SEMANA																			
			Fulan FEVEREIRU			Fulan MARSU			Fulan ABRIL			Fulan MAIU			Fulan JUNJU							
			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III					
1	Preparasaun dokumentu konkursu públiku	SMA	19-02-2026/20-03-2026																			
2	Konvite ba konkursu públiku	SMA																				
3	Konferénsia Prévia no Vizita Fatim Projeitu	SMAUTE																				
4	Submisaun Proposta	SMA																				
5	Aktu abertura ba proposta	SMAUTE																				
6	Admisaun no eskluzaun ba konkurrente	SMAUTE																				
7	Desizaun ajudikasaun kontratu nian	PAM																				
8	Prazu ba reklamasaun	PAM																				
9	Selebrasaun ba kontratu	PAM																				

Prepara husi:

 João Ernesto Lemos

Verifika husi:

 Filipe da Conceição Belo

Aprova husi PAM Baucau Interinu

 Juvenal Daniel Filipe Belo

