



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL  
AUTORIDADE MUNISIPÁL DE BAUCAU

REJIME APROVIZIONAMENTU PDIM  
ANÚNSIU KANDIDATURA EMPREZA BA PRÉ-KUALIFIKASAUN MUNISIPÁL

ANÚNSIU N.º.	413/PAM-BCU INTERINU/XI/2023	Data:	23/11/2023
--------------	------------------------------	-------	------------

AUTORIDADE MUNISIPÁL BAUCAU	DIRESAUN / ENDERESU: Avenida Maijor General Taur Matan Ruak, Tirilolo-Baucau
--------------------------------	---

Senhores/as:

1. Ho anúnsiu ida ne'e Autoridade Munisipál Baucau, bazeia ba artigo 17º husi Diploma Ministerial N.º.19/2013, 16 Outubru, konaba Regulamentasaun Rejime Aprovizionamentu PDIM, mai konvida empreza lokal sira ne'ebé sede estabelese iha Munisipiu atu hatama ita bo'ot sira nia dokumentu ba prosesu Pré-kualifikasaun Munisipál hodi bele partisipa Konkursu Públiku Munisipál no submete proposta atu halo konstrusaun obra públika PDIM tinan 2024.
2. Objetivu Prosesu Pré-Kualifikasaun:
  - a. Avalia no Kualifika Empresas konkorentes sira hodi bele partisipa iha konkursu Públiku Munisipál ba ajudikasaun Obras Públicas iha Munisipiu ne'ebé empreza nia sede estabelese ba.
  - b. Categoria empreza sei define tuir ho termu sira tuir mai ne'e:
    - Empreza Pre-Kualifikada iha **kategoria A** bele konkorre ba projetu ho valor osan to'o 150,000.00 dolar amerikanu.
    - Empreza Pre-kualifikada iha **kategoria B** bele konkore ba projetu ho valor osan husi **150,001.00** dolar amerikanu to;o **500,000.00** dolar amerikanu.
  - c. Empreza tenke mantein kondisaun pré-kualifikasaun tuir sira nia kategoria no apresenta disponibiliza dokumentu komprovativu pré-kualifikasaun wainhira iha pedidu husi Servisu Munisipál Aprovizionamentu.

3. Identifikasaun geral tipu konstrusaun sivil ne'ebé sei implementa  
(hakerek tipu projetu konstrusaun sivil ne'ebe sei implementa)
- Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativo Quelicai Antigu.
  - Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativo Matebian
  - Konstrusaun Sede Suku Builai
  - Konstrusaun Sede Suku Uerumata
  - Konstrusaun Edifisiu Registo Notariado
  - Konstrusaun Edifisiu Postu Saude Age-Seiçal
  - Halo lutu protesaun ba escola, Uaime (Ossoala-Vemasse)
  - Konstrusaun dapur ba EBC (Uailili PA Baucau, Bua-Ua Lavateri PA Baguia, Soba PA Laga, Laisorulai PA Matebian, Binagari PA Vemasse no Uaibua PA Venilale)
  - Irrigasaun Uatamutu ho distansia 500m
  - Rehabilitasaun Be'e Mós Suku Saelari.
4. Ita-boot nia kandidatura tenke dirije ba **Sr. Olivio Freitas** (*Presidente Autoridade Munisipál Baucau*) no submete ba **Servisu Munisipál Aprovizionamentu**.
5. Dokumentus pré-kualifikasaun ho instrusaun hodi prepara ita-boot sira nia dokumentu bele foti ho osan **US\$ 10 Dollar Americanu** husi Autoridade Munisipál Baucau, tuir enderesu ne'ebé identifika iha leten.
6. Atu fasilita informasaun ba Empreza konaba pré-kualifikasaun Munisipál, SMA sei halo enkontru pré-kualifikasaun iha Edifisiu Autoridade Munisipál Baucau iha loron segunda-feira, 04 de dezembro 2023 no oras 9:30 to'o remata.
7. **Molok prepara ita-boot sira nia kandidatura, favor le'e no examina didiak instrusaun pré-kualifikasaun hotu-hotu no asegura katak aspetu hotu-hotu komprende ona ho diak.**
8. Ita-boot nia kandidatura tenki apresenta ho nia dokumentu pré-kualifikasaun, ho envelope ida (Original ho nia Copia ida) ba inderesu leten molok.
- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| DATA : 12 de Dezembro 2023 | ORAS : 12:00 Oras Timor-Leste |
|----------------------------|-------------------------------|
9. Dokumentu pré-kualifikasaun ne'e sei loke imediatamente depois de oras iha leten, iha sesaun públika ho prezensa empreza hirak ne'ebé hakarak atende.
10. Prosesu pré-kualifikasaun ne'e, iha previzaun atu remata no publika rezultadu konaba empreza pré-kualifikadu iha loron Sexta-Feira 22 Dezembro 2023.

Presidente Autoridade Munisipál Baucau Interinu

  
(Simão da Costa Marques Pinheiro)







IX GOVERNO CONSTITUCIONAL  
AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU

KALENDARIU PRÉ-KUALIFIKASAUN AUTORIDADE MUNICIPAL BAUCAU

No	ATIVIDADE	EMA NEBÉ RESPONSABILIZ A	FULAN / SEMANA										
			FULAN Novembro				FULAN Dezembro						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Preparasaun Dokumentu Pré-Kualifikasaun	SMA			20/11/2023 até 22/11/2023								
2	Anunsio Pré-Kualifikasaun	SMA				23/11/2023 até 01/12/2023							
3	Enkontru Pré-Kualifikasaun	SMA/UTE				04/12/2023							
4	Kompañia Prepara dokumentus Pré-kualifikasaun	Empreza				04/12/2023 até 11/12/2023							
5	Submissaun ba Proposta	SMA				12/12/2023 até 12/12/2023							
6	Aktu Abertura ba Proposta	SMA/UTE				12/12/2023 até 12/12/2023							
7	Avaliasaun Administrativa	Ekipa Juri				12/12/2023 até 19/12/2023							
8	Visitoria/Site Visit	UTE						20-21/12/2023					
9	Desizaun Empreza Pré-Kualifikada	PAM											22/12/2023
10	Anunsio Lista Kualifikasaun final empreza	SMA											22/12/2023
11	Prazu ba Reklamasan	PAM											22/12/2023 até 29/12/2023

Tabela 2 – Kalendarriu implementasaun projetu

AM-Baucau, 21 de Novembru 2023

Prepara Hosi:

João Ernesto Lemos

(Chefe Depart. Proseu Aprov.)

Verifica Hosi:

Olimpio Justo da Costa Cabral

(Diretor SM-Aprovizionamentu)

Aprova Hosi:

Simão da Costa Marques Pinheiro

(Presidente Autoridade Municipál Baucau Interriu)





AUTORIDADE  
MUNICIPAL DE  
BAUCAU




Serviço Municipal de Aprovisionamento

## ORARIU PRE-KUALIFIKASAUN TINAN FISKAL 2024

NU.	ATIVIDADES	DATA		OBSERVASAUN	LORI TEMPU
		HUSI	TO'O		
1	Perparasaun dokumentu Pre-kualifikasaun	20-Nov-23	22-Nov-23	SM-Aprovizionamentu	Loron 2
2	Anunsiu Pre-kualifikasaun	23-Nov-23	1-Dec-23	SM-Aprovizionamentu	Loron 7
3	Distribuisaun/Foti Dokumentus				
4	Enkontru Pre-kualifikasaun	4-Dec-23		SM-A+UTE+PDIM Nasional	Loron 1
5	Preparasaun dokumentus pre-kualifikasaun	4-Dec-23	11-Dec-23	Kompania	Loron 6
6	Submisaun dokumentus kandidatura	12-Dec-23	(oras:12:00)	Kompania	loron 14
7	Sesaun Loke Kandidatura/Aktu Abertura Proposta	12-Dec-23	(oras:14:30)	KAM+UTE+PDIM Nasional	Loron 14
8	Avaliasaun Dokumentus Kandidatura/Avaliasaun Administrativa	12-Dec-23	19-Dec-23	Ekipa Juri + KAM+UTE+PDIM Nasional	Loron 5
9	Vizita Sede Epmtreza	20-Dec-23	21-Dec-23	KAM+UTE	Loron 2
10	Desizaun Empreza Pre-kualifikada/Verfikasaun Legalidade	22-Dec-23		PDIM Nasional + PAM	Loron 1
11	Anunsiu Rezultadu Lista Klasifikasaun Final Empreza	22-Dec-23		SMA	Loron 1
12	Prazu Rekursu (loron 5)	22-Dec-23	29-Dec-23	PAM	Loron 5

Baucau, 21 Novembru 2023

Prepara hosi;

  
João Ernesto Lemos  
Kefe Dept. Prosesu Aprov.

Verfika hosi;

  
Olímpio J. da Costa Cabral  
Diretor SM-Aprovizionamentu

Aprova hosi;

  
Simão da Costa M. Pinheiro  
PAM-Interinu

