



## KONVITE

Naran Servisu	Manutensaun Hamos Beé Dalan / Baleta Kuak ne'ebé lokaliza iha Estrada Urbana entre Catedral Diocese Baucau no CCB nia klaran Vila Antiga – Baucau.
Númeru Referensia	AD/010/SMA/AMBCU/VII/2023

Autoridade Munisipál Baucau konvida Kompañia **Celes Construction Unip. Lda** atu apresenta proposta iha âmbito prosedimentu aprovizionamentu identifikadu iha kraik:

<b>1. Identifikasaun prosedimentu</b>	
Presatasaun Servisu ba Manutensaun Hamos Beé Dalan / Baleta Kuak iha Estrada Urbana entre Catedral Diocese Baucau no CCB nia klaran Vila Antiga – Baucau	
<b>2. Entidade adjudikante</b>	
Autoridade Munisipál Baucau	
<b>3. Kontaktu entidade adjudikante</b>	
Morada: Edifisiu AM-Baucau, Avenida Major Jeneral Taur Matan Ruak Tirilolo - Baucau Telefone: + 670 78488882 Koreiu Eletróniku: <a href="mailto:olivio.freitas.municipio.gov.tl">olivio.freitas.municipio.gov.tl</a>	
<b>4. Entidade ka Servisu Aprovizionamentu</b>	
Servisu Munisipál Aprovizionamentu	
<b>5. Kontaktu entidade ka servisu aprovizionamentu</b>	
Morada: Edifisiu AM-Baucau, Avenida Major Jeneral Taur Matan Ruak Tirilolo - Baucau Telefone: +670 77336919 Koreiu eletróniku: <a href="mailto:olimpio.cabral@municipio.gov.tl">olimpio.cabral@municipio.gov.tl</a>	



<b>6. Objeto prosedimentu</b>	
Manutensaun, Hamos Beé Dalan / Baleta Kuak ne'ebé lokaliza iha Estrada Urbana entre Catedral Diocese Baucau no CCB nia klaran Vila Antiga – Baucau.	
<b>7. Tipu prosedimentu</b>	
Ajuste Diretu	
<b>8. Valor prosedimentu aprovisionamentu</b>	
US\$ 4,948.12 (dólar amerikanu rihun ha'at, atus sia ha'at nulu-resin ualu pontu sentavus sanulu-resin rua) <ul style="list-style-type: none"><li>• La aseita proposta ne'ebé ninia valór liu valór prosedimentu.</li><li>• Proposta ho valor ne'ebé minus husi US\$ 3,463.68 konsidera hanesan presu anormalmente ki'ik, tuir artigu 61.º Rejime Jurídiku Aprovisionamentu, Kontratu Públiku no Respetiva Infrasaun.</li><li>• Ka proposta ne'ebé ninia total global la-atinji 70% husi orsamentu alokadu mak sei konsidera hanesan proposta ho presu mais baixu (abnormal low bid), hanesan temin iha art. 61 RJA,CP ho ninia respetivas infrasoens.</li></ul>	
<b>9. Kontratsaun ho Lote</b>	
Sim <input type="checkbox"/>	
Não <input type="checkbox"/>	
<b>10. Número másimu lote ne'ebé bele adjudikadu ba konkorente ida.</b>	
La-Aplika	
<b>11. Kondisaun spesiál aprovisionamentu ka kontratsaun.</b>	
La-Aplika	
<b>12. Fatin ezekusaun kontratu</b>	
Estrada Urbana entre Catedral Diocese Baucau no CCB nia klaran, Vila Antiga-Baucau	



**13. Prazu ezekusaun prestasaun no ka vijénsia kontratu**

24 Jullu 2023 to'o 31 Outubro 2023

**14. Dokumentu abilitasaun ezijidu**

- Deklarasaun Komprimisiu de Onra – Laiha Impedimentu
- Deklarasaun Komprimisiu de Onra – Aseita inkondisionamente kadernu enkargu
- Estrutura organizasional

**15. Qualifikasaun no dokumentu kualifikasaun sira ezijidu**

- Proposta Téknika no Finanseira
- Identidade pessoal husi direjentes maximu kompañã nian (BI/Kartaun Eleitotal);
- Dokumentu Legal Autorizasaun lisensa ba atividade Ekonomika sira ne'ebé emite husi Autoridade SERVE, I.P.;
- Sertidaun Dividas Tributária ne'ebé válidu
- Dokumentu Rejistu Komersial
- Estatutu ho Beran Notariadu
- Dokumentu komprovativos husi Ministeriu MOP (Sertifikadu) ;
- Asinatura ba Kuotasaun ne'e tenki kompleta mós ho prova hanesan (Power of Attorney) ne'ebé sei Submete hamutuk ho nia dokumentu solisisatun kotasaun nian hanesan Kuotasaun karik aplika
- Submete extratu bankaria minimu iha osan US\$ 5,000.00 print out minimu fulan tolu ikus (Periodo Abril, Maiu no Junho) ho assinadu husi official Banku to'o loron submisaun kotasaun atual (Hare iha Anexo 2);
- Hatudu evidensia esperensia serbisu ne'ebé konkluidu ona ba serbisu ho natureza hanesan, iha area konstrusaun sivil ; Estrada no Edifikasaun), ho instituisaun Governu RDTL nian ka ajensia Nasionál nomós Internasionál ruma ho prova hosi hatudu kontratu esperensia serbisu nian ida ka liu, minimu valor US\$. 10,000.00 (Hatudu kopia Kontratu ka akordu ruma, Hare iha 1);
- Kompañia tenke iha pessoal Enginheiru ne'ebé iha esperensia naton kona-ba prepara Dokumentu proposta Tékniku no Finanseira halaáo supervizaun, monitorizasaun apresenta relatoriu no pedidu pagamentu.

**16. Forma ba konsulta pesa prosedimentu**

(Publika iha Portal Autoridade Munisipál Baucau no iha Kuadru Avisu Autoridade Munisipal Baucau nian iha fatin Edifisiu AM-Baucau, Avenida Major Jeneral Taur Matan Ruak Tirilolo – Baucau. Orariu; Segunda-Feira to'o Sexa-Feira iha oras servisu)

**17. Presu fornimentu pesa prosedimentu**

Gratuitu



Presu : US\$ (L/A)	
<b>18. Konferénsia prévia</b>	
(La Aplikavel)	
<b>19. Forma apresentasaun proposta</b>	
Proposta sira sei jilid hamutuk no tau iha envelope ida taka metin apresenta ba Servisu Munispál Aprovizionamentu.	
<b>20. Prazu apresentasaun proposta</b>	
Apresentasaun proposta mak husi loron 07 jullu to'o 14 jullu 2023. To'o iha oras 12:00 (OTL)	
<b>21. Prazu urjente</b>	
Sim <input checked="" type="checkbox"/>	
Lae <input type="checkbox"/>	
<b>22. Prazu míminu validade proposta</b>	
(Sura husi loron submisaun proposta)	
<b>23. Kritériu adjudikasaun</b>	
Relasaun kualidade-presu di'ak liu, presu ki'ik liu ka kualidade téknika di'ak liu	
<b>24. Kausaun sira</b>	
Kausaun ezekusaun: Sim <input type="checkbox"/> Lae <input checked="" type="checkbox"/>	
Kausaun kualidade: Sim <input type="checkbox"/> Lae <input checked="" type="checkbox"/>	



## 25. Kalendáriu

Data sira ne'ebé konsta iha kalendáriu n'e indikativu no depende, ba data abertura prosedimentu.

Faze sira	Data
Konvite	06 Jullu 2023
Konferénsia prévia	La-Aplikavel
Prazu ba apresentasaun proposta	07 Jullu to'o 14 Jullu 2023 (12:00) OTL
Abertura proposta	14 Jullu 2023 (Oras : 14.00)
Publikasaun ba relatóriu preliminar	14 Jullu 2023
Adjudikasaun	17 Jullu 2023
Prazu ba apresentasaun dokumentu abilitasaun no kualifikasaun.	07 jullu to'o 14 jullu 2023 (Oras 12:00) OTL
Asinatura kontratu	24 Jullu 2023

## 26. Autor Anúnsiu

João Ernesto Lemos

Asinatura

Data: 05 / 07 / 2023

Xefe Departementu Prosesu Aproveitamentu

## 27. Data abertura prosedimentu/publikasaun anúnsiu Portal Aproveitamentu/Portal Municipal Baucau

06 jullu 2023

Baucau, 05 Jullu 2023

Vistu husi;

Olimpio Justo da Costa Cabral  
Diretor SM- Aproveitamentu

Pájjina 5 husi 5



Aprova husi;  
Olívio Freitas  
Presidente Autoridade Munisipál Baucau

Avenida Major General Taur Matan Ruak  
Baucau Villa, Baucau, Timor-Leste